



QUADRO RESUMO 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS

LOCALIZAÇÃO: CRIXÁS DO TOCANTINS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS

ITEM	RUAS	MEDIDAS (m)		MEIO FIO COM SARJETA		MEIO FIO SEM SARJETA		CALÇADAS (Comp*Larg) m²		PINT. LONGITUDINAL TRACEJADA A = (Comp/2)*0,1	PINT. LONGITUDINAL LINEAR A=(Comp*0,1)	PINTURA TRANSVERSAL A = Quant * Larg * 0,30			FAIXA DE PEDESTRE A = (Larg/0,80)*3,00*0,30 * Quant	
		COMP	LARGURA	L.E	L.D	L.E	L.D	L.E	L.D			Largura	Quant	Área	Qua	Área
								LARGURA	1,2							
1.1	AVENIDA AURORA AUGUSTA (TRECHO 01 DUPLO)	196,68		120,04	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	3,17	2,07	7,00	1,00	2,10	2,00	15,75
				0,00	98,34	101,00	0,00	0,00	132,37	3,17	2,07	7,00	1,00	2,10	2,00	15,75
1.2	AVENIDA AURORA AUGUSTA (TRECHO 02)			30,05	106,81	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TREVO ACESSO A AVENIDA AURORA AGUSTO			0,00	0,00	201,75	201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TREVO RETORNO			0,00	0,00	124,51	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	RUA MANOEL DA LUZ	175,73		185,47	188,76	0,00	0,00	222,56	226,51	5,16	1,00	7,00	4,00	8,40	4,00	31,50
1.6	RUA FERNANDES DE SOUZA	211,64		223,34	222,83	0,00	0,00	268,01	267,40	5,01	5,00	7,00	6,00	12,60	5,00	39,38
1.7	AVENIDA CARMO BARROS	153,59		155,22	145,20	0,00	0,00	186,26	174,24	1,06	1,00	7,00	2,00	4,20	3,00	23,63
1.8	RUA CARLOS PRESTES	100,04		113,83	106,30	0,00	0,00	136,60	127,56	2,21	3,00	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
1.9	AVENIDA BERNARDO SAYÃO	275,84		260,07	263,33	0,00	0,00	312,08	316,00	8,08	6,00	7,00	4,00	8,40	4,00	31,50
1.10	RUA CORA CORALINA	123,21		120,63	126,08	0,00	0,00	144,76	151,30	3,34	3,00	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
1.11	RUA OSCAR NIEMEYER	86,11		73,79	76,41	0,00	0,00	88,55	91,69	1,41	3,00	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
1.12	RUA DOM PEDRO II	240,13		0,00	200,74	202,68	0,00	0,00	240,89	10,01	3,00	7,00	1,00	2,10	1,00	7,88
1.13	RUA FRANCISCO DOS REIS	78,62		78,57	63,78	0,00	0,00	94,28	76,54	0,83	3,00	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
1.14	RUA JOSÉ AIRES DA SILVA	58,45		64,39	64,43	0,00	0,00	77,27	77,32	0,83	3,00	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
1.15	AVENIDA DOM PEDRO I (VIA DUPLA)	291,74		135,24	0,00	0,00	128,63	162,29	0,00	5,10	1,50	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
1.15				0,00	143,53	132,78	0,00	0,00	172,24	5,10	1,50	7,00	2,00	4,20	2,00	15,75
	TOTAIS			1560,64	1806,54	762,72	553,86	1692,66	2117,86	54,4635	38,142			69,30		275,63
				3.367,18			1316,58		3810,52					437,53		

Crixás - TO, 08 de novembro de 2021.

JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 180432/D-TO