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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 1.400.000,00 12.439,94 1.412.439,94

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM 
CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 

Em Análise 17.275,10      m² LOTE 1 1.400.000,00 12.439,94  - 1.412.439,94

1.400.000,00 12.439,94  - 1.412.439,94
( 99,12% ) ( 0,88% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ANA FLÁVIA ALVES SILVEIRA MONTEIRO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Data
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

CRIXÁS DO TOCANTINS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):PRG. TOCANDO EM PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS CRIXÁS DO TOCANTINS
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