



## QUADRO DE RESUMO 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS

LOCALIZAÇÃO: CRIXÁS DO TOCANTINS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS

ITEM	RUAS	ESTAQUEAMENTO	MEDIDAS (m)	LARGURA (m)	LARGURA (m)	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (m <sup>2</sup> )	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO (m <sup>2</sup> )	IMPRIMAÇÃO (m <sup>2</sup> )	PAVIMENTAÇÃO (m <sup>2</sup> )
			COMP	PAV. ASFÁLTICA	NOTA DE SERVIÇO	COMPR. * (LARGURA NOTA DE SERVIÇO)	COMPR. * LARG. NOTA DE SERVIÇO	COMP. * LARG. PAV. ASFÁLTICA	VIDE IMPRIMAÇÃO
1.1	RUA BANDEIRANTES	21+6,321	426,32	6,40	7,30	3.112,14	3.112,14	2.728,45	2.728,45
1.2	ACESSO 01	0+13,27	13,27	31,00	31,30	415,35	415,35	411,37	411,37
1.3	ACESSO 02 (DUPLO) TOTAL	2+8,86 (x2)	48,86	15,40	16,30	796,42	796,42	752,44	752,44
	CANTEIRO CENTRAL (ÁREA DESCONSIDERADA DO TOTAL)	67,13				67,13	67,13	67,13	67,13
	ACESSO 02 (DUPLO) EFETIVO	ÁREA EFETIVA				729,29	729,29	685,31	685,31
1.4	AVENIDA AURORA AUGUSTO (DUPLO) TOTAL	7 (x2)	140,00	15,40	16,30	2.282,00	2.282,00	2.156,00	2.156,00
	CANTEIRO CENTRAL (ÁREA DESCONSIDERADA DO TOTAL)	(50,26+282,82)				333,08	333,08	333,08	333,08
	AVENIDA AURORA AUGUSTO (DUPLO) EFETIVO	ÁREA EFETIVA				1.948,92	1.948,92	1.822,92	1.822,92
1.5	ÁREAS COMPLEMENTARES	(44,94+60,10+20,40+24,36+151,42+191,68+45,42+46,91+47,37+48,53+89,93)				771,76	771,76		
1.6	LIMPA RODAS	(16,30X2,00 + 7,00X5,00)	7,00			67,60	67,60		
1.7	ÁREA COMPLEMENTARES SEM SARJETA	(44,94+60,10+20,30+24,26+148,70+181,63+46,52+47,73+48,26+49,17+87,18)						758,09	758,09
1.8	LIMPA RODAS SEM SARJETA	(15,40X2,00 + 6,40X5,00)						62,80	62,80
<b>TOTAIS</b>			<b>824,31</b>			<b>7.045,06</b>	<b>7.045,06</b>	<b>6.468,94</b>	<b>6.468,94</b>

Crixás - TO, 04 de outubro de 2021.

**HONORATO F. DOS S. NETO**  
Engenheiro Civil e Eng. de Seg. do Trabalho  
CREA: 307388/D-TO